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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ITIS 

Via Pascoli 31 – Trieste 

UT2026_01 – PROGETTAZIONE E D.L. ANTINCENDIO EX COLLEGIO SAN 

GIUSTO - CIG: ___ 

L’anno, giorno e mese della firma digitale, le parti: 

Maria Teresa Agosti, in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona ITIS, con sede a Trieste in via. G. Pascoli 31, C.F. 80013710324, P.IVA 
00278250329) indirizzo P.E.C. segreteria@pec.itis.it di seguito nel presente atto 

denominato "stazione appaltante"; 

________, in qualità di legale rappresentante dell’(impresa, RTI, consorzio . ) 

_________ con sede in ____, via _____, (CF e P.IVA __________) indirizzo P.E.C. 
____________- che agisce quale impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto 
denominato “appaltatore”, con questo atto convengono quanto segue: 

PREMESSO CHE 

Con Determina n…. del … è stato affidato l’incarico dei servizi di ingegneria e architettura 

per la Progettazione, la Direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in 
progettazione ed esecuzione. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si conviene e si stipula il seguente 

CONTRATTO 

Art. 1) Oggetto dell’incarico 

La stazione appaltante come sopra rappresentata e in virtù degli atti citati in premessa 
affida all’appaltatore che accetta senza riserva alcuna l’appalto UT2026_01 – 

Progettazione e direzione lavori antincendio ex collegio San Giusto così come descritto 
nel “Documento d’indirizzo alla progettazione”, nella “Determinazione dei corrispettivi 

servizi relativi all’architettura e all’ingegneria” e nell’offerta presentata, per 
l’espletamento dei seguenti servizi di ingegneria e architettura derivante 
dall’applicazione degli allegati I.7 e II.14 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti 

pubblici“(di seguito indicato come Codice), così come modificato dal D.Lgs. 209/24 – 
per la progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento antincendio dell’ex 

collegio San Giusto di proprietà di ITIS e consistente in: 

• Progettazione di fattibilità tecnico economica (di seguito PFTE) 

• Progettazione esecutiva (di seguito PE) 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (di seguito 
CSP e CSE) 

• Direzione lavori in esecuzione (di seguito DL) 

L’Appaltatore, preso atto della natura dell’appalto, si impegna a eseguire le prestazioni 
a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche 

amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’appalto. 

L’appaltatore indica i seguenti professionisti quali referenti, responsabili e sottoscrittori 

per le rispettive fasi di esecuzione dell’appalto: 

mailto:segreteria@pec.itis.it


3 
 

• Progettista: ________________, C.F. __________________, - P.IVA 

_______________ iscritto all’Albo ______ n.___; 

• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: ________________, C.F. 

__________________, - P.IVA _______________ iscritto all’Albo ______ n.___; 

• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ________________, C.F. 
__________________, - P.IVA _______________ iscritto all’Albo ______ n.___; 

• Direttore lavori: ________________, C.F. __________________, - P.IVA 
_______________ iscritto all’Albo ______ n.___; 

• Professionista antincendio: ________________, C.F. __________________, - 
P.IVA _______________ iscritto all’Albo ______ n.___; 

Art. 2) Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte del presente atto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione 

appaltante, i seguenti documenti che l’appaltatore dichiara di avere preso 
particolareggiata e perfetta conoscenza ed accetta, senza eccezione alcuna: 

• Documento d’indirizzo alla progettazione” (di seguito DIP) 

• Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria; 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 
dai documenti del contratto, che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 
eccezione. 

L’appaltatore dichiara altresì di accettare le ulteriori condizioni contenute nella lettera 

d’invito e negli elaborati di gara n. ______ sulla piattaforma di e-procurement 
_________________, di confermare le dichiarazioni d’offerta e di disporre dei mezzi 

tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. Egli conferma 
di avere preso visione dei luoghi su cui si deve realizzare l’appalto, nonché di essere 
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una 

corretta realizzazione dell’appalto. L’appaltatore non potrà quindi eccepire durante 
l’esecuzione delle prestazioni, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che 

essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si 
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal 
contratto. 

L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente appalto 
comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che 

pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. 

Art. 3) Contenuti, modalità di svolgimento dell’incarico 

L’attività consiste nell’esecuzione di quanto necessario per la progettazione e 

realizzazione dell’adeguamento antincendio della parte di struttura protetta ospitata 
nell’ex collegio San Giusto di via Conti 1/1-1/2 a Trieste di proprietà di ITIS. Per quanto 

non richiamato si fa sempre riferimento al Codice e suoi allegati. 

Nel corso dell’appalto dovrà essere garantito il supporto tecnico amministrativo alla 
stazione appaltante relativamente agli adempimenti di legge come ad esempio rapporti 

con ANAC, Comando dei Vigili del fuoco, Comune, Soprintendenza, Regione Friuli 
Venezia Giulia, concessionari di servizi a rete, istruttorie per subappalti e 

subaffidamenti, ecc. 
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PROGETTAZIONE 

La progettazione dovrà individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi 
complessivi da sostenere e benefici attesi in relazione alle specifiche esigenze da 

soddisfare, come meglio specificato nel Documento di indirizzo alla progettazione 
facente parte dei documenti dell’appalto, nel rispetto di tutte le Leggi e norme nazionali, 
Regionali e locali nonché nel rispetto della buona regola dell’arte. 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno 
essere conformi al Codice, all’eventuale suo regolamento, ai decreti ministeriali 

sopraggiunti, rispettare le norme tecniche in vigore attinenti alle opere da realizzare 
(strutturali, sismiche, impiantistiche, prevenzione incendi, sicurezza, Criteri ambientali 
minimi - CAM, UNI, PRGC, Regolamento edilizio, vincoli, ecc.) nonché ai criteri e 

procedure impartiti dalla Stazione appaltante. 

Rientra nelle attività di progettazione la redazione del PFTE, del progetto per 

l’ottenimento della valutazione/parere da parte del Comando dei Vigili del Fuoco in 
aggiornamento/completamento alle valutazioni/pareri già ottenute con Registro VV.F. 
Prot. 10682 del 19.07.2023 e Registro VV.F. Prot. 23086 del 10682 del 19.12.2025. 

Rientra nelle attività di progettazione/direzione lavori la redazione, consegna e 
conclusione di quanto previsto dall’articolo 10 bis della L.R. 19/2009 “Codice regionale 

dell’edilizia” in merito alla conformità urbanistica/comunicazione di conformità in 
relazione agli interventi previsti dal punto di vista edilizio/impiantistico da trasmettere 

al Comune di Trieste. 

La progettazione riguarderà tutte le lavorazioni previste, da realizzare anche mediante 
fasi funzionali indipendenti e senza problematiche di difficile soluzione in fase di 

cantiere, tenendo anche conto che gli edifici su cui verranno fatte le installazioni sono 
occupati e dei termini per l’esecuzione della gara d’appalto e successivi lavori. 

Il progetto dovrà prevedere in linea di principio: 

• l’applicazione delle normative vigenti; 

• l’effettuazione di tutte le indagini conoscitive necessarie compresi i rilievi, le 

verifiche strutturali, impiantistiche, ecc.; 

• la verifica dell’accessibilità alle aree e la cantierabilità; 

• la formulazione del quadro economico nel rispetto degli importi previsti dalla 
Stazione appaltante per la realizzazione dei lavori; 

• la formulazione e verifica dei costi di gestione ed esercizio successivi alla 

realizzazione dei lavori; 

• il recepimento di tutti i pareri e prescrizioni nel progetto esecutivo da avviare a gara. 

• lo sviluppo di quanto previsto dal presente contratto e suoi allegati, alle modifiche 
o integrazioni disposte dalla stazione appaltante. Inoltre l’appaltatore dovrà 
proporre idonee soluzioni per la rimozione di eventuali difformità emerse nel corso 

della progettazione. 

L’appaltatore dovrà: 

• adeguare tempestivamente la documentazione di progetto qualora non rispetti le 
prescrizioni a cui bisogna attenersi; 

• controdedurre tempestivamente nel caso in cui delle prescrizioni siano ritenute 

incompatibili con disposizioni normative, proponendo soluzioni alternative; 
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• prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al RUP in sede di 

validazione, adeguando eventualmente la progettazione alle relative prescrizioni; 

Il progetto, nelle sue fasi, dovrà: 

• essere completo, idoneo e adeguato in modo da conseguire la verifica positiva del 
progetto ai sensi dell’art.42 del codice; 

• essere completo, idoneo e adeguato in modo da consentire l’immediata appaltabilità 

e cantierabilità dei lavori con il progetto esecutivo senza ulteriori adempimenti e/o 
varianti in corso d’opera; 

• risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni 
dell’allegato I.7 del Codice; 

• recepire tutte le eventuali prescrizioni degli organi tecnici di controllo o che 

rilasciano autorizzazioni/pareri/nulla osta/ecc. nonché quanto richiesto dalla 
stazione appaltante e/o dai gestori dei servizi a rete coinvolti prima 

dell’approvazione del progetto esecutivo anche in attuazione delle operazioni di 
verifica ai sensi dell’art. 42 del codice. Per dette modifiche l’appaltatore non potrà 
sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. 

L’appalto comprende la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività 
tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. 

connessi alle attività oggetto della prestazione. 

L’appaltatore dovrà rendersi disponibile per l’illustrazione del progetto agli uffici della 

stazione appaltante ovvero agli uffici degli enti deputati al rilascio di 
autorizzazioni/pareri/nulla osta/ecc. e/o partecipare all’eventuale conferenza dei 
servizi. 

DIREZIONE LAVORI 

L’appaltatore, nella funzione di direttore lavori (DL), dovrà garantire l’assolvimento delle 

funzioni previste dall’allegato II.14 del Codice dalla data di approvazione del PE alla 
data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. 

Nell’esercizio delle sue funzioni il DL: 

• assolve le funzioni di coordinamento e supervisione delle attività di tutto l’ufficio di 
direzione lavori e interloquisce in via esclusiva con l’esecutore dei lavori in merito 

agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Garantisce una presenza in cantiere 
adeguata all’entità e complessità dei lavori e dei compiti da svolgere anche in 
relazione all’ufficio di direzione lavori e alla sorveglianza e assistenza giornaliera al 

cantiere; 

• dirige gli eventuali lavori strutturali necessari all’installazione di quanto previsto dal 

progetto; 

• effettua la verifica del rispetto delle previsioni del cronoprogramma dei lavori 
contrattualizzati, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente 

all’esecutore dei lavori, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni dell’esecutore dei 
lavori e dei subappaltatori cottimisti sub affidatari in rapporto all’emissione degli 

Stati di avanzamento lavori (SAL) al fino del controllo continuo delle relative 
quietanze. 

• svolge tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di riserve dell’esecutore 

dei lavori secondo le forme e nei limiti previsti dalla legge e dal capitolato d’appalto 
dei lavori; 
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• garantisce i necessari contatti, sopralluoghi e presenza con le Aziende erogatrici dei 

servizi a rete ecc. per la tempestiva risoluzione dei problemi che dovessero 
presentarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori o per la messa in funzione degli 

impianti di nuova realizzazione; 

• relaziona mensilmente per iscritto al RUP in merito all’esecuzione e andamento dei 
lavori e sulle attività ed esecuzione delle prescrizioni di autorizzazioni/pareri/nulla 

osta/ecc.; 

• predispone gli elaborati di variante quando autorizzata; 

• verifica durante l’esecuzione e a fine lavori il controllo di quanto previsto dai CAM; 

• raccoglie e/o redige tutti i documenti finali dei lavori che a titolo esemplificativo e 
non esaustivo sono: dichiarazioni, certificazioni, attestati, omologazioni, rapporti di 

prova, manuali in lingua italiana, eventuali certificazioni ai fini della prevenzione 
incendi, elaborati “as built”, conformità di materiali e dei dispositivi di sicurezza 

installati, prove di collaudo, rispetto dei CAM ecc. relativi all’esecuzione dell’appalto 
e quant’altro necessario o accessorio per l’eventuale agibilità e tutte gli altri 
pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. Predispone quanto necessario e redige il 

certificato di regolare esecuzione (CRE) ovvero fornisce adeguata assistenza al 
collaudatore se nominato. Predispone il piano di manutenzione comprensivo dei 

costi economici per l’esecuzione delle stesse; 

• consegna alla stazione appaltante entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla fine 

dei lavori i documenti soprarichiamati. 

Rientra nelle attività di progettazione/direzione lavori la redazione, consegna e 
conclusione di quanto previsto dall’articolo 10 bis della L.R. 19/2009 “Codice regionale 

dell’edilizia” in merito alla conformità urbanistica/comunicazione di conformità in 
relazione agli interventi previsti dal punto di vista edilizio/impiantistico da trasmettere 

al Comune di Trieste. 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

L’appaltatore, come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) dovrà: 

• redigere gli elaborati facenti parte del progetto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
81/08 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

• procedere con la predisposizione di precise voci di capitolato e relativi costi riferiti 
ai costi della sicurezza; 

• coordinarsi con il progettista e la stazione appaltante per il coordinamento con le 

parti progettuali e l’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc.; 

• adeguare tempestivamente la documentazione di progetto qualora non rispetti le 

prescrizioni a cui bisogna attenersi; 

• controdedurre tempestivamente nel caso in cui delle prescrizioni siano ritenute 
incompatibili con disposizioni normative, proponendo soluzioni alternative. 

L’appaltatore, come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dovrà: 

• adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non 

rispettino le prescrizioni ai quali bisogna attenersi; 

• controdedurre tempestivamente nel caso in cui delle prescrizioni siano ritenute 
incompatibili con disposizioni normative, proponendo soluzioni alternative; 

• predisporre gli elaborati di variante quando autorizzata; 
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• prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati delle verifiche e alla stazione 

appaltante. 

Per quanto non specificato si farà riferimento al D.Lgs. 81/08. 

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO 

L’appaltatore, come professionista antincendio dovrà: 

• predisporre la documentazione di progetto per la valutazione da parte del Comando 

dei Vigili del Fuoco in aggiornamento/completamento alle valutazioni/pareri già 
ottenute con Registro VV.F Prot. 10682 del 19.07.2023 e Registro VV.F. Prot. 23086 

del 10682 del 19.12.2025 e ai lavori già eseguiti dalla Stazione appaltante; 

• accertare/verificare la corretta esecuzione dei lavori al fine di raggiungere l’obiettivo 
definito dal progetto di prevenzione incendi; 

• raccogliere, in accordo con il DL, tutta la documentazione relativa ai lavori eseguiti 
per la predisposizione della SCIA ai fini antincendio; 

• raccogliere e valutare tutta la documentazione relativa alle SCIA già presentate e in 
corso di validità per le zone già adeguate anche parzialmente per la predisposizione 
della SCIA ai fini antincendio; 

• raccogliere e valutare tutta la documentazione relativa alle zone già adeguate nel 
tempo e per cui dev’essere redatta la SCIA ai fini antincendio. 

Art. 4) Ammontare del contratto 

Il compenso per il servizio del presente contratto è stato determinato, come previsto 

dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, applicando il D.M. 17.06.2016 come riportato 
nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e 
all’ingegneria” comprensivo di compensi e spese esclusi contributi previdenziali e I.V.A. 

e così definito: 

Prestazione Compensi 

Progettazione fattibilità tecnico economica (PFTE) prime indicazioni 
progettazione antincendio (valutazione/parere in 

aggiornamento/completamento alle valutazioni/pareri già ottenute 
dal comando dei Vigili del Fuoco) 

2.798,55 € 

Progettazione esecutiva (PE), coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione (CSP) 

16.360,72 € 

Direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE) 

29.492,37 € 

TOTALE COMPENSO 52.096,00 € 

Di cui spese 25% 10.419,20 € 

 

All’importo totale del compenso soprariportato dovrà essere applicato il ribasso offerto 
di __________ % risultando quindi un importo complessivo di contratto spese comprese 

di ______________ € (______________/__) a cui aggiungere i contributi previdenziali 
al __% per un importo di ________ ______________ € e l’I.V.A. al 22% per un importo 
di ______________ €. 

Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0,00 € (zero/00) trattandosi 
di appalto per servizi di natura intellettuale. 
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Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui all'art.60 del 

D.Lgs. 36/2023 e con le modalità contenute nell’Allegato II.2 bis del D.Lgs. 36/2023, si 
definiscono i seguenti elementi per il calcolo: 

CPV 71200000 Servizi architettonici e servizi affini. 

Tabella D1 – Indice PPS: [71] Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi 
ed analisi tecniche. 

Il calcolo degli indici per l'eventuale revisione prezzi verrà effettuato al termine di ogni 
singola fase dell’incarico. 

Art. 5) Termini dell’incarico 

L’appaltatore si impegna a rispettare le seguenti scadenze per l’esecuzione delle attività 
dell’ Contenuti, modalità di svolgimento dell’incarico Contenuti, modalità di 

svolgimento dell’incarico. 

L’inizio delle attività di progettazione, comprensiva del coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, decorrerà dalla data di comunicazione di avvio della prestazione 
o, in caso di urgenza, dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione 
dell’incarico, e terminerà con l’approvazione del livello di progettazione da parte della 

stazione appaltante fatti salvi i tempi per l’ottenimento di eventuali 
pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. e della validazione. 

I tempi relativi alle fasi progettuali sono: 

• PFTE (prime indicazioni progetto antincendio per l’ottenimento del parere dei VV.F. 

in aggiornamento ai pareri già ottenuti). Il progetto dovrà essere consegnato entro 
30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio della fase; 

• PE: Il progetto dovrà essere consegnato entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla 

comunicazione di avvio della fase a seguito dell’ottenimento dei pareri/prescrizioni 
del punto precedente. 

• Progetto/documentazione per la conformità urbanistica/comunicazione di 
conformità prevista dall’articolo 10 bis della L.R. 19/2009. Il progetto dovrà essere 
consegnato entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvio della 

fase; 

Per ogni fase progettuale l’appaltatore consegnerà alla stazione appaltante: 

• copia di tutta la documentazione inerente il progetto in formato digitale non 
modificabile (es. PDF o altro formato in uso alla stazione appaltante) di cui una copia 
non firmata e una copia firmata digitalmente in formato PAdES; 

• copia su formato digitale editabile (es. DWG, XLS o altro formato in uso alla stazione 
appaltante) della parte grafica e di elenco prezzi per l'aggiornamento dell'archivio 

della stazione appaltante; 

• n.1 copia cartacea firmata di tutta la documentazione di progetto. 

L’attività di direzione lavori, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, decorrerà dalla data di approvazione del progetto esecutivo e terminerà con 
l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. 

Nel corso dell’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione l’appaltatore consegnerà alla stazione appaltante: 

• copia di tutta la documentazione inerente all’andamento dell’appalto di lavori in 

formato digitale non modificabile (es. PDF o altro formato in uso alla stazione 
appaltante) firmata digitalmente in formato PAdES; 
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• copia su formato digitale editabile (es. DWG o altro formato in uso alla stazione 

appaltante) dell’eventuale parte grafica per l'aggiornamento dell'archivio della 
stazione appaltante; 

• n.1 copia cartacea firmata di tutta la documentazione di progetto, quando 
sostitutiva di quella in formato digitale. 

Il piano di manutenzione sarà presentato con i formati previsti per la parte progettuale. 

I tempi relativi alla raccolta e redazione dei documenti per la successiva redazione della 
SCIA ai fini antincendio sono: 

• Raccolta e predisposizione documenti e consegna alla stazione appaltante entro 10 
giorni dalla fine lavori. 

Nel corso dell’attività di raccolta e predisposizione documenti per la successiva 

redazione della SCIA ai fini antincendio l’appaltatore consegnerà alla stazione 
appaltante: 

• copia di tutta la documentazione per la successiva SCIA VV.F. in formato digitale 
non modificabile (es. PDF o altro formato in uso alla stazione appaltante) di cui una 
copia non firmata e una copia firmata digitalmente in formato PAdES; 

• copia di tutta la documentazione per la successiva SCIA VV.F. in formato digitale 
editabile (es. DWG, o altro formato in uso alla stazione appaltante) della parte 

grafica per l'aggiornamento dell'archivio della stazione appaltante; 

• n.1 copia cartacea firmata di tutta la documentazione. 

Art. 6) Modalità, termini di pagamento e tracciabilità 

La prestazione, ai sensi dell’art.33 dell’allegato II.14 del codice è esclusa dalla 
disposizione di anticipazione del prezzo dell’art. 125 comma 1 del Codice. 

I pagamenti verranno effettuati con i seguenti termini: 

Progettazione (PFTE) 

• Acconto del 40% alla presentazione del progetto nella sua forma definitiva per 
l’ottenimento del parere; 

• Saldo del 60% all’ottenimento del parere. 

Progettazione (PE, CSP) 

• Acconto del 40% alla presentazione del progetto nella sua forma definitiva e 

approvabile; 

• Saldo del 60% all’approvazione del progetto. 

Direzione lavori (DL, CSE) 

• Acconti proporzionali e relativi ai SAL emessi per l’esecuzione dell’appalto di lavori 
fino all’importo di 9/10 della prestazione; 

• Saldo del restante 1/10 dell’importo della prestazione all’approvazione del certificato 
di collaudo/regolare esecuzione e consegna di tutta la documentazione per la 
predisposizione della SCIA VV.F. 

Ai sensi dell’art.11 comma 6 del Codice sull’importo netto delle prestazioni verrà operata 
una ritenuta del 0,50 percento che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale 

dopo l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione ed esito positivo 
delle verifiche del documento unico di regolarità contributiva. 
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I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica, 

verificata corretta e per le attività effettivamente eseguite, dopo esito positivo delle 
verifiche del documento unico di regolarità contributiva. 

Ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 del D.M. 145/2000 la stazione appaltante è esentata da 
qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti disposti in attuazione nella 
comunicazione di conto corrente dedicato. 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 
136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. 

L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente 
l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà. 

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della 

L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto 
corrente dedicato in relazione al presente appalto, con esonero per la stazione 

appaltante di qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti ai sensi dell’art. 18 del R.D. 
2440/1923. 

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei 

soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato e precisamente: 

• Sig._______________CF___________________ 

• Sig._______________CF___________________ 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto 
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive 
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. 

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse 
in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio UFF0Z7, dovranno 

obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _________ 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia 

di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si fa rinvio all’art.6 dell’allegato II.14 del Codice. 

Analogamente l’eventuale proroga potrà essere concessa solo nel caso in cui la dilazione 
del tempo non sia imputabile all’appaltatore ma a fattori esterni a lui non riconducibili. 

Art. 7) Sospensione dell’esecuzione e proroghe 

Ai sensi dell’art.8 dell’allegato II.14 del Codice, per quanto applicabile, può essere 

disposta la sospensione dei termini del contratto per il periodo strettamente necessario 
all’ottenimento di eventuali pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc., per la validazione o 
l’ottenimento di prove o risultati necessari al proseguimento della fase per cui viene 

richiesta la sospensione. 

Art. 8) Varianti 

Le eventuali prestazioni e/o servizi per la predisposizione di varianti sono ammesse ai 
sensi dell’art.120 del Codice. 

La stesura della variante dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante dopo 

l’opportuna valutazione da parte del RUP effettuata sulla base di una circostanziata 
relazione tecnico economica amministrativa predisposta dal DL. 
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I corrispettivi saranno determinati con le modalità utilizzate per il presente contratto e 

ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale indicato. 

Con l’autorizzazione alla predisposizione della variante verranno determinati i tempi per 

la sua redazione e consegna alla stazione appaltante. 

Art. 9) Oneri a carico dell’appaltatore 

Per le prestazioni di carattere progettuale l’appaltatore si impegna a introdurre tutte le 

modifiche ritenute necessarie dagli enti competenti alla quale sarà sottoposto il progetto 
per l’ottenimento di pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. oltre che per la validazione, 

senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L’appaltatore rinuncia fin da 
ora a qualsiasi corrispettivo o rimborso spese oltre a quanto previsto dal contratto. 

L’appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi eventuale aggiornamento tariffario che dovesse 

essere approvato nel periodo di validità del contratto. 

L'appaltatore è obbligato a rispettare gli artt. 1176 e 2229 e seguenti del C.C. e, 

limitatamente a quanto non previsto dal contratto e dagli documenti richiamati, è 
obbligato al rispetto della deontologia professionale. 

Resta a carico dell'appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l'espletamento dell'appalto. 

L'appaltatore pur essendo esterno alla stazione appaltante è obbligato a eseguire 

quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico 
interesse e secondo quanto impartito dalla stazione appaltante, senza aggravare gli 

adempimenti e le procedure della stazione appaltante. 

L'appaltatore deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione 
con gli uffici della stazione appaltante, nell'espletamento dell'appalto fornirà il 

necessario supporto per l'ottenimento dei necessari pareri pareri/autorizzazioni/nulla 
osta/ecc. e parteciperà alle riunioni indette dalla stazione appaltante per l'analisi, 

discussione, verifica, e presentazione del progetto. 

L'appaltatore è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno 
erariale ai sensi dell'art.1 della Legge 20/1994. 

L'appaltatore s'impegna a richiedere il catasto ufficiale, con le caratteristiche tecniche e 
il posizionamento, dei servizi a rete esistenti o previsti che potrebbero interferire o 

essere interessati dal progetto. 

Le spese per istanze, i bolli, e quant’altro riferito alle richieste agli enti competenti per 
il rilascio dei necessari pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. sono a carico della stazione 

appaltante. L’appaltatore dovrà fornire gli estremi e l’ammontare delle spese per 
consentire i relativi pagamenti. 

Art. 10) Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente 

L’appaltatore e i subappaltatori, in applicazione all’art.11 del Codice qui interamente 
richiamato, si obbligano ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti 

i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da 
subappaltatore con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni 

economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della 
categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dell’appalto, compresa 
l’iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse anche ai fini dell’accentramento contributivo. 

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 
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dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto per i 

subappaltatori dall'art. 119, comma 7 del Codice. 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti 

nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività 
vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso 
dell’appalto. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 

artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica. 

Art. 11) Subappalto e collaborazioni 

L’affidamento in subappalto è consentito secondo quanto previsto dall’art. 119 del 
Codice previa autorizzazione della stazione appaltante alle seguenti condizioni: 

• che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti che intende subappaltare, 
in caso contrario il subappalto è vietato. Nel caso in cui siano state date indicazioni 
generiche riferite al massimo consentito per legge che non consentano di individuare 

univocamente l’oggetto del subappalto lo stesso non sarà autorizzato; 

• che l’appaltatore presenti istanza di subappalto alla stazione appaltante completo 

della documentazione prevista dalla normativa. 

L’appaltatore in sede di offerta ha indicato le seguenti attività che intende subappaltare: 

• ______; 

• ______; 

L’appaltatore rimane responsabile nei confronti della stazione appaltante per 

l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto o da richieste di risarcimento avanzate 
da terzi in conseguenza delle attività in subappalto. 

Ai sensi dell’art. 119 comma 7 del Codice, data la peculiarità delle attività di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
di direzione lavori, dette attività non possono essere oggetto di ulteriore subappalto a 

cascata. 

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni naturali 
e consecutivi da ogni pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori con l’indicazione delle 

eventuali ritenute di garanzia effettuate. La mancata consegna delle fatture entro il 
termine stabilito sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. 

L’appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma e 
impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della 
stazione appaltante delle prestazioni da fornire. 

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per 
tutte le operazioni del presente appalto saranno regolate mediante intese dirette es 

esclusive tra l’appaltatore e gli interessati le cui competenze saranno tutte a carico 
dell’appaltatore. 

La stazione appaltante sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come 

unica controparte l’appaltatore incaricato e responsabile nei confronti della stazione 
appaltante. 
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Della nomina dei collaboratori di cui sopra l‘appaltatore è tenuto a dare preventiva 

comunicazione alla stazione appaltante per l’espressione del relativo gradimento. 

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a carico esclusivo 

dell’appaltatore e per loro nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito dal presente 
contratto. 

Del costo per l’assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti l’appaltatore dichiara 

di averne tenuto conto nell’offerta presentata. 

Art. 12) Garanzia definitiva. 

L’appaltatore ha costituito idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53 comma 4 del 
Codice per l’esecuzione dell’appalto pari al 5% del contratto mediante polizza 
fidejussoria n. ____ rilasciata in data ____ dalla società _____ per l'importo di € 

__________,__ (__/__). 

La garanzia assicura l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni nonché il 
rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla stazione appaltante in 
sostituzione del soggetto inadempiente. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto 
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del 
certificato di collaudo/regolare esecuzione. 

Art. 13) Responsabilità verso terzi e assicurazione 

L’appaltatore ha costituito e prodotto in copia la polizza assicurativa di responsabilità 
civile professionale R.C.T/R.C.O ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012, in favore 

dell’A.S.P. ITIS, a garanzia dei danni cagionabili durante lo svolgimento dell’attività 
emessa da ___ il __ e valida fino al ____________per un importo garantito di € 

2.000.000,00. 

La suddetta polizza dovrà essere rinnovata fino alla conclusione dell’appalto. 

oppure 

L’appaltatore ha prodotto in copia una polizza assicurativa di responsabilità civile pro-
fessionale R.C.T/R.C.O ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 a garanzia dei danni 

cagionabili durante lo svolgimento dell’attività emessa da _________il ___________ e 
valida fino al ____________per un importo garantito di € 2.000.000,00 unitamente, 
ad un addendum/appendice n. ____________a detta polizza in cui la compagnia assi-

curatrice precisa e prende atto che la garanzia opera anche per l’appalto dell’A.S.P. 
ITIS UT2026_01 – Progettazione e Direzione lavori antincendio ex collegio San Giusto 

– CIG: _________________. 

Le suddette polizze dovranno essere rinnovate fino alla conclusione dell’appalto.  

Art. 14) Penali 

In caso di incompleta, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni del contratto 
la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, la stazione 

appaltante potrà applicare le seguenti penalità fatto salvo il risarcimento degli eventuali 
danni: 

• nell’ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente 

contratto la percentuale del 1,5‰ (unovirgolacinquepermille) del compenso della 
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prestazione per ogni giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto 

dell’inadempimento che richiedono l’osservanza di termini di scadenza; 

• nell’ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente 

contratto da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) euro ad un massimo di 500,00 
(cinquecento/00) euro in relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in 
base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti. 

Le penali applicate verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno 
comunque superare complessivamente il 10% (diecipercento) del corrispettivo.  

Qualora ciò si verificasse la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto senza 
che l’appaltatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per 
compensi che rimborso spese. 

Qualora non vengano rispettati i termini stabiliti per le prestazioni la stazione appaltante 
darà avviso in forma scritta e l’appaltatore dovrà controdedurre in forma scritta entro 

20 giorni naturali e consecutivi. Qualora la stazione appaltante ritenga insufficienti le 
motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali e applica la penale. 

Ai sensi dell’art. 120 comma 15 bis del Codice, la stazione appaltante verifica in 

contraddittorio con l’appaltatore progettista e l'appaltatore dei lavori gli errori o 
omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente 
soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato. 

Ai sensi dell’art. 41 comma 8 bis del Codice l’appaltatore è tenuto a titolo transattivo a 
rimediare in forma specifica ad errori o omissioni nella progettazione che dovessero 
emergere in fase esecutiva tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell’opera o la sua futura utilizzazione. L’appaltatore dovrà rielaborare il progetto nei 
tempi previsti dall’Termini dell’incarico Termini dell’incarico, salvo diversa pattui-

zione. 

Tutte le spese relative alla rielaborazione comprese spese per collaboratori, analisi, bolli, 
tasse, pareri, copie ecc. necessarie all’ottenimento di pareri/autorizzazioni/nulla 

osta/ecc. e alla successiva approvazione e cantierizzazione sono a carico 
dell’appaltatore. 

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale ulteriore richiesta di danno nel 
caso in cui la rielaborazione del progetto impatti in maniera preponderante sul contratto 
di realizzazione dei lavori, sulla direzione lavori e la sicurezza nel cantiere, sulla perdita 

di finanziamenti pubblici, l’aumento dei costi per la stazione appaltante anche dovuto 
ad eventuali soluzioni sostitutive temporanee da adottare per sopperire al ritardo o non 

corretta utilizzazione dell’opera derivante dall’errore progettuale. 

La stazione appaltante si riserva inoltre di valutare l’eventuale richiesta di risarcimento 
per il danno all’immagine e al prestigio della pubblica amministrazione. 

Art. 15) Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, 

comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del 
Codice. 

È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario 

o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

sia notificato alla stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o 
contestualmente all’autorizzazione al pagamento. 
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Art. 16) Risoluzione e recesso 

È facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto quando l’appaltatore si renda 
responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’appalto, contravvenga 

ingiustificatamente alle condizioni del contratto o alle istruzioni legittimamente impartite 
dalla stazione appaltante e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, 
previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. nonché 

all’esecuzione d’ufficio dell’appalto a spese dell’appaltatore nei seguenti casi: 

• per mancato inizio di qualsiasi fase dell’appalto; 

• per superamento della soglia delle penali come espresso all’Penali Penali; 

• per la cessione anche parziale del contratto. 

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. le 

inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi nel corso dello 
svolgimento dell’appalto: 

• cessione o subappalto del servizio, intero o parziale, in violazione delle norme 

vigenti e del presente contratto; 

• omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati 

trattati; 

• sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la 

pubblica amministrazione; 

• ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme del D.Lgs. 81/08 e le 
disposizioni inerenti i dipendenti; 

• accumulazioni di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del 
compenso; 

• mancato utilizzo degli strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni finanziarie 
come previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010; 

• frode nel redigere i documenti contabili previsti dall’appalto, mancanza degli stessi. 

In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore s’impegna a consegnare alla stazione 
appaltante tutti i documenti aggiornati relativi alla progettazione e/o alla gestione 

amministrativa/contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 
30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta risoluzione. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 123 del Codice, può recedere unilateralmente 

dal contratto purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento delle 
prestazioni eseguite. 

Il recesso e la risoluzione avvengono con formale comunicazione scritta indicante la 
motivazione con almeno 30 giorni naturali e consecutivi di preavviso. 

Per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di 

recesso e risoluzione contrattuale. 

Entro il termine sopraindicato l’appaltatore deve liberare a sue spese da eventuale 

deposito gli spazi di proprietà della stazione appaltante. Fino alla regolazione di ogni 
pendenza la stazione appaltante trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse 
a credito l’appaltatore. 
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Art. 17) Provvedimenti in caso di insolvenza o impedimento alla 

prosecuzione dell’appalto 

La stazione appaltante in caso di insolvenza o impedimento alla prosecuzione 

dell’appalto da parte dell’appaltatore si avvale, salvi ogni altro diritto e azione a tutela 
dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del Codice. 

Art. 18) Controversie 

In caso di controversie sorte a seguito dell’esecuzione dell’appalto la parte interessata 
può ricorrere ai rimedi di cui al libro V, parte I, titolo II del Codice. 

Nell’ipotesi di accordo bonario si applicano le modalità previste dall’art. 211 del Codice. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto, comprese quelle conseguenti 
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario saranno deferite alla competente 

Autorità Giurisdizionale ordinaria con l’esclusione di qualsiasi devoluzione al giudizio 
arbitrale. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in sede di esecuzione 
dell’appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. 

Art. 19) Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici 

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto l’appaltatore e i collaboratori 
a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli 

obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti ITIS, 
approvato con deliberazione n. 6/25 del 27.02.2025, reperibile nella sezione 

Amministrazione trasparente\Disposizioni generali\Atti generali del sito istituzionale, e 
del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 
n. 62 e s.m.i.. 

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del 
rapporto di cui al presente contratto. 

Art. 20) Proprietà degli elaborati e diritti sui materiali 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’appalto, con la liquidazione del relativo 
corrispettivo all’appaltatore, resteranno di proprietà piena e assoluta della stazione 

appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione come 
anche introdurvi tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie 

senza che l‘appaltatore possa sollevare eccezione di sorta, purché tali modifiche non 
vengano attribuite in alcun modo all’appaltatore medesimo. 

L’appaltatore si riserva di tutelare in ogni caso il proprio prestigio e la propria dignità 

professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della 
Legge 633/41 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. 

La stazione appaltante potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento 
preparato da o per l’appaltatore in relazione al presente contratto con obbligo di chiara 
indicazione del nominativo e dati dell’appaltatore stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all’appaltatore a norma di legge e la stazione 
appaltante autorizza sin da ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato fatta 

eccezione per i dati ritenuti sensibili espressamente indicati dalla stazione appaltante e 
per le privative industriali del futuro esecutore dei lavori. 
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Art. 21) Riservatezza 

L’appaltatore di impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle 
informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso o detenzione 

direttamente connessi o derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico in 
ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla stazione 

appaltante. 

L’appaltatore e la stazione appaltante si danno reciprocamente atto che tutti i dati 

relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre con la 
sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizzano 
reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, 

pubblicazioni, e di tutte le correnti operazioni tecnico economiche delle proprie strutture 
organizzative. 

Art. 22) Incompatibilità 

Per l’appaltatore fino al termine del contratto valgono tutte le cause di incompatibilità 
previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari comprese quelle dell’ordine 

professionale di appartenenza. 

Al riguardo l’appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano 

configurare ipotesi di conflitti di interesse della stazione appaltante. 

Qualora l’appaltatore fosse dipendente pubblico dovrà ottemperare a quanto richiesto 

dal D.Lgs. 165/2001 con particolare al provvedimento autorizzativo 
dell’amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto. 

Art. 23) Richiamo norme 

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione 
appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia 

di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
e tutti i documenti la cui esecuzione è dedotta nel presente atto. Per quanto non 
espressamente indicato si fa riferimento alle norme vigenti in materia con particolare 

riferimento al Codice. 

Art. 24) Spese di contratto, imposte tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto e sue eventuali varianti, inerenti e conseguenti 
(spese contrattuali, bollatura, imposte, tasse, ecc.) con la sola eccezione dell’IVA e dei 
contributi previdenziali sono a totale carico dell’appaltatore. Sono altresì a carico 

dell’appaltatore tutte le spese di pubblicità dell’appalto se previste dalla normativa 
vigente. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese per materiali, rilievi, verifiche e ogni altro 
onere necessario all’espletamento delle prestazioni dell’appalto. 

Ai fini fiscali si dichiara che l’appalto di cui al presente contratto sono soggetti all’IVA, 

per cui il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 
punto 2 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R 26.4.1986, n. 131. 

Art. 25) Elezione del domicilio 

Ai fini del presente contratto l’appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a 
____, in via _____ P.E.C. ______ dove elegge per il presente contratto il proprio 

domicilio. 
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Art. 26) Approvazione in forma specifica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C. in quanto applicabile, l’appaltatore a 
mezzo del suo legale rappresentante previa lettura del presente atto, dichiara di 

approvare specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: Oneri a carico 
dell’appaltatore Oneri a carico dell’appaltatore, Penali Penali, Risoluzione e 
recesso Risoluzione e recesso, dichiarando espressamente che la loro accettazione 

è resa materialmente mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto 
in formato elettronico. 

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 comma 1 
del D.Lgs. 36/2023. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 

 

Per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS 

Il Direttore Generale 

(dott.ssa Maria Teresa Agosti) 

 

Per l’appaltatore 

Il Legale Rappresentante 

(______________) 


