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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 
AUTORIZZAZIONE N. 155/15 DD. 20.04.2015 

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI TRIESTE 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ITIS 

Via Pascoli 31 – Trieste 

UT2024_65_PROGETTAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CIG: ___ 

L’anno, giorno e mese della firma digitale, le parti: 

Maria Teresa Agosti, in qualità di Direttore Generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona ITIS, con sede a Trieste in via. G. Pascoli 31, C.F. 80013710324, P.IVA 

00278250329) indirizzo P.E.C. segreteria@pec.itis.it di seguito nel presente atto 
denominato "stazione appaltante"; 

________, in qualità di legale rappresentante dell’(impresa, RTI, consorzio .. ) 
_________ con sede in ____, via _____, (CF e P.IVA __________) indirizzo P.E.C. 
____________- che agisce quale impresa appaltatrice, di seguito nel presente atto 

denominato “appaltatore”, con questo atto convengono quanto segue: 

PREMESSO CHE 

• Con Decreto n. 46121/GRFVG del 10.10.2023 la Regione Friuli Venezia Giulia ha 
concesso un contributo di € 410.292,00 per la realizzazione di impianti fotovoltaici 
stabilendo rispettivamente in dodici e trentasei mesi dalla data di emissione del decreto 

di concessione del contributo, e quindi con le seguenti scadenze: inizio lavori entro il 
09.10.2024 fine lavori entro il 09.10.2026; 

• Con Prot. 694754/P/GEN del 11.11.2024 – ns. prot. 7348 del 12.11.2024 - la 
Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato che l’inizio lavori e la fine dei lavori sono 
fissati rispettivamente in ventiquattro e quarantotto mesi dalla data di emissione del 

decreto di concessione del contributo, e quindi con le seguenti nuove scadenze: inizio 
lavori entro il 09.10.2025 fine lavori entro il 09.10.2027; 

• Con Determina n…. del … è stato affidato l’incarico dei servizi di ingegneria e 
architettura per la Progettazione, la Direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in 
progettazione ed esecuzione. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si conviene e si stipula il seguente 

CONTRATTO 

Art. 1) Oggetto dell’incarico 

La stazione appaltante come sopra rappresentata e in virtù degli atti citati in premessa 

affida all’appaltatore che accetta senza riserva alcuna l’appalto 
UT2024_65_Progettazione impianti fotovoltaici così come descritto nel “Documento 

d’indirizzo alla progettazione”, nella “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi 
all’architettura e all’ingegneria” e nell’offerta presentata, per l’espletamento dei 
seguenti servizi di ingegneria e architettura derivante dall’applicazione degli allegati I.7 

e II.14 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici“ (di seguito indicato come 
Codice), così come modificato dal D.Lgs. 209/24 – per la realizzazione di impianti 

fotovoltaici su alcuni edifici di proprietà di ITIS e consistente in: 

• Progettazione di fattibilità tecnico economica (di seguito PFTE) 

mailto:segreteria@pec.itis.it
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• Progettazione esecutiva (di seguito PE) 

• Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (di seguito 
CSP e CSE) 

• Direzione lavori in esecuzione (di seguito DL) 

L’Appaltatore, preso atto della natura dell’appalto, si impegna a eseguire le prestazioni 
a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche 

amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’appalto. 

L’appaltatore indica i seguenti professionisti quali referenti, responsabili e sottoscrittori 

per le rispettive fasi di esecuzione dell’appalto: 

• Progettista: ________________, C.F. __________________, - P.IVA 
_______________ iscritto all’Albo ______ n.___; 

• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: ________________, C.F. 
__________________, - P.IVA _______________ iscritto all’Albo ______ n.___; 

• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ________________, C.F. 
__________________, - P.IVA _______________ iscritto all’Albo ______ n.___; 

• Direttore lavori: ________________, C.F. __________________, - P.IVA 

_______________ iscritto all’Albo ______ n.___; 

Art. 2) Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte del presente atto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione 

appaltante, i seguenti documenti che l’appaltatore dichiara di avere preso 
particolareggiata e perfetta conoscenza ed accetta, senza eccezione alcuna: 

• Documento d’indirizzo alla progettazione” (di seguito DIP); 

• Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria; 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti 
dai documenti del contratto, che l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che 
qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

L’appaltatore dichiara altresì di accettare le ulteriori condizioni contenute nella lettera 

d’invito e negli elaborati di gara n. ______ sulla piattaforma di e-procurement 
_________________, di confermare le dichiarazioni d’offerta e di disporre dei mezzi 
tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano. Egli conferma 

di avere preso visione dei luoghi su cui si deve realizzare l’appalto, nonché di essere 
perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una 

corretta realizzazione dell’appalto. L’appaltatore non potrà quindi eccepire durante 
l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non 
si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si 

riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal 
contratto. 

L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente appalto 
comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che 
pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. 
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Art. 3) Contenuti, modalità di svolgimento dell’incarico 

L’attività consiste nella predisposizione di tutto quanto necessario per la progettazione 
e realizzazione di impianti fotovoltaici su alcuni edifici di proprietà di ITIS. Per quanto 

non richiamato si fa sempre riferimento al Codice e suoi allegati. 

Nel corso dell’appalto dovrà essere garantito il supporto tecnico amministrativo alla 
stazione appaltante relativamente agli adempimenti di legge come ad esempio rapporti 

con ANAC, Comando dei Vigili del fuoco, Comune, Soprintendenza, Regione Friuli 
Venezia Giulia, concessionari di servizi a rete, istruttorie per subappalti e 

subaffidamenti, ecc. 

PROGETTAZIONE 

La progettazione dovrà individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi 

complessivi da sostenere e benefici attesi in relazione alle specifiche esigenze da 
soddisfare, come meglio specificato nel Documento di indirizzo alla progettazione 

facente parte dei documenti dell’appalto, nel rispetto di tutte le Leggi e norme nazionali, 
Regionali e locali nonché nel rispetto della buona regola dell’arte. 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno 

essere conformi al Codice, all’eventuale suo regolamento, ai decreti ministeriali 
sopraggiunti, rispettare le norme tecniche in vigore attinenti alle opere da realizzare 

(strutturali, sismiche, impiantistiche, prevenzione incendi, sicurezza, Criteri ambientali 
minimi (CAM), UNI, PRGC, Regolamento edilizio, vincoli, ecc.) nonché ai criteri e 

procedure impartiti dalla Stazione appaltante. 

La progettazione riguarderà tutte le lavorazioni previste, da realizzare anche mediante 
fasi funzionali indipendenti e senza problematiche di difficile soluzione in fase di 

cantiere, tenendo anche conto che gli edifici su cui verranno fatte le installazioni sono 
occupati e dei termini per l’esecuzione della gara d’appalto e successivi lavori. 

Il progetto dovrà prevedere in linea di principio: 

• l’applicazione delle normative vigenti; 

• l’effettuazione di tutte le indagini conoscitive necessarie compresi i rilievi, le 

verifiche strutturali, impiantistiche, ecc.; 

• la verifica dell’accessibilità alle aree e la cantierabilità; 

• la formulazione del quadro economico nel rispetto degli importi previsti dalla 
Stazione appaltante per la realizzazione dei lavori; 

• la formulazione e verifica dei costi di gestione ed esercizio successivi alla 

realizzazione dei lavori; 

• lo sviluppo di quanto previsto dal presente contratto e suoi allegati, alle modifiche 

o integrazioni disposte dalla stazione appaltante. Inoltre l’appaltatore dovrà 
proporre idonee soluzioni per la rimozione di eventuali difformità emerse nel corso 
della progettazione. 

L’appaltatore dovrà: 

• adeguare tempestivamente la documentazione di progetto qualora non rispetti le 

prescrizioni a cui bisogna attenersi; 

• controdedurre tempestivamente nel caso in cui delle prescrizioni siano ritenute 
incompatibili con disposizioni normative, proponendo soluzioni alternative; 

• prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al RUP in sede di 
validazione, adeguando eventualmente la progettazione alle relative prescrizioni; 
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Il progetto, nelle sue fasi, dovrà: 

• essere completo, idoneo e adeguato in modo da conseguire la verifica positiva del 
progetto ai sensi dell’art.42 del codice; 

• essere completo, idoneo e adeguato in modo da consentire l’immediata appaltabilità 
e cantierabilità dei lavori con il progetto esecutivo senza ulteriori adempimenti e/o 
varianti in corso d’opera; 

• risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni 
dell’allegato I.7 del Codice; 

• recepire tutte le eventuali prescrizioni degli organi tecnici di controllo o che 
rilasciano autorizzazioni/pareri/nulla osta/ecc. nonché quanto richiesto dalla 
stazione appaltante e/o dai gestori dei servizi a rete coinvolti prima 

dell’approvazione del progetto esecutivo anche in attuazione delle operazioni di 
verifica ai sensi dell’art. 42 del codice. Per dette modifiche l’appaltatore non potrà 

sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. 

L’appalto comprende la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività 
tecnico-amministrative relative all’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. 

connessi alle attività oggetto della prestazione, anche in supporto alla Stazione 
appaltante. 

L’appaltatore dovrà rendersi disponibile per l’illustrazione del progetto agli uffici della 
stazione appaltante ovvero agli uffici degli enti deputati al rilascio di 

autorizzazioni/pareri/nulla osta/ecc. e/o partecipare all’eventuale conferenza dei 
servizi. 

DIREZIONE LAVORI 

L’appaltatore, nella funzione di direttore lavori (DL), dovrà garantire l’assolvimento delle 
funzioni previste dall’allegato II.14 del Codice dalla data di approvazione del PE alla 

data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. 

Nell’esercizio delle sue funzioni il DL: 

• assolve le funzioni di coordinamento e supervisione delle attività di tutto l’ufficio di 

direzione lavori e interloquisce in via esclusiva con l’esecutore dei lavori in merito 
agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Garantisce una presenza in cantiere 

adeguata all’entità e complessità dei lavori e dei compiti da svolgere anche in 
relazione all’ufficio di direzione lavori e alla sorveglianza e assistenza giornaliera al 
cantiere; 

• dirige gli eventuali lavori strutturali necessari all’installazione dei nuovi impianti 
fotovoltaici; 

• effettua la verifica del rispetto delle previsioni del cronoprogramma dei lavori 
contrattualizzati, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente 
all’esecutore dei lavori, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni dell’esecutore dei 

lavori e dei subappaltatori cottimisti sub affidatari in rapporto all’emissione degli 
Stati di avanzamento lavori (SAL) al fino del controllo continuo delle relative 

quietanze. 

• svolge tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di riserve dell’esecutore 
dei lavori secondo le forme e nei limiti previsti dalla legge e dal capitolato d’appalto 

dei lavori; 

• garantisce i necessari contatti, sopralluoghi e presenza con le Aziende erogatrici dei 

servizi a rete ecc. per la tempestiva risoluzione dei problemi che dovessero 
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presentarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori o per la messa in funzione degli 

impianti di nuova realizzazione; 

• relaziona mensilmente per iscritto al RUP in merito all’esecuzione e andamento dei 

lavori e sulle attività ed esecuzione delle prescrizioni di autorizzazioni/pareri/nulla 
osta/ecc.; 

• predispone gli elaborati di variante quando autorizzata; 

• verifica durante l’esecuzione e a fine lavori il controllo di quanto previsto dai CAM; 

• raccoglie e/o redige tutti documenti finali dei lavori che a titolo esemplificativo e 

non esaustivo sono: dichiarazioni, certificazioni, attestati, omologazioni, rapporti di 
prova, manuali in lingua italiana, eventuali certificazioni ai fini della prevenzione 
incendi, elaborati “as built”, conformità di materiali e dei dispositivi di sicurezza 

installati, prove di collaudo, rispetto dei CAM ecc. relativi all’esecuzione dell’appalto 
e quant’altro necessario o accessorio per l’eventuale agibilità e tutte gli altri 

pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. Predispone quanto necessario e redige il 
certificato di regolare esecuzione (CRE) ovvero fornisce adeguata assistenza al 
collaudatore se nominato. Predispone il piano di manutenzione comprensivo dei 

costi economici per l’esecuzione delle stesse; 

• consegna alla stazione appaltante entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla fine 

dei lavori i documenti soprarichiamati. 

L’incarico comprende la raccolta di tutta la documentazione per l’eventuale 

predisposizione della SCIA ai fini antincendio mentre non comprende l’onere per la 
relativa sottoscrizione e presentazione. 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 

L’appaltatore, come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) dovrà: 

• redigere gli elaborati facenti parte del progetto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

81/08 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

• procedere con la predisposizione di precise voci di capitolato e relativi costi riferiti 
ai costi della sicurezza; 

• coordinarsi con il progettista e la stazione appaltante per il coordinamento con le 
parti progettuali e l’acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc; 

• adeguare tempestivamente la documentazione di progetto qualora non rispetti le 
prescrizioni a cui bisogna attenersi; 

• controdedurre tempestivamente nel caso in cui delle prescrizioni siano ritenute 

incompatibili con disposizioni normative, proponendo soluzioni alternative. 

L’appaltatore, come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dovrà: 

• adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non 
rispettino le prescrizioni ai quali bisogna attenersi; 

• controdedurre tempestivamente nel caso in cui delle prescrizioni siano ritenute 

incompatibili con disposizioni normative, proponendo soluzioni alternative; 

• predisporre gli elaborati di variante quando autorizzata; 

• prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati delle verifiche e alla stazione 
appaltante. 

Per quanto non specificato si farà riferimento al D.Lgs. 81/08. 
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Art. 4) Ammontare del contratto 

Il compenso per il servizio del presente contratto è stato determinato, come previsto 
dall’art. 41 del D.Lgs. 36/2023, applicando il D.M. 17.06.2016 come riportato 

nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e 
all’ingegneria” comprensivo di compensi e spese esclusi contributi previdenziali e I.V.A. 
e così definito: 

Prestazione Compensi 

Progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE), coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione (CSP) 

22.496,02 € 

Progettazione esecutiva (PE), coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione (CSP) 

20.221,15 € 

Direzione lavori (DL) e coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE) 

35.134,23 € 

TOTALE COMPENSO 77.851,40 € 

Di cui spese 15.570,28 € 

 

Agli importi soprariportati dovrà essere applicato lo scontro offerto di __________ % 
risultando quindi un importo complessivo di contratto spese comprese di 
______________ € (______________/__) a cui aggiungere i contributi previdenziali al 

____% per un importo di ________ ______________ € e l’I.V.A. al 22% per un importo 
di ______________ €. 

Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0,00 € (zero/00) trattandosi 
di appalto per servizi di natura intellettuale. 

Art. 5) Termini dell’incarico 

L’appaltatore si impegna a rispettare le seguenti scadenze per l’esecuzione delle attività 
dell’ Contenuti, modalità di svolgimento dell’incaricoContenuti, modalità di 

svolgimento dell’incarico. 

L’inizio delle attività di progettazione, comprensiva del coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, decorrerà dalla data di comunicazione di avvio della prestazione 
o, in caso di urgenza, dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione 
dell’incarico, e terminerà con l’approvazione dei diversi livelli di progettazione da parte 

della stazione appaltante fatti salvi i tempi per l’ottenimento di eventuali 
pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. e della validazione. 

I tempi relativi alle fasi progettuali sono: 

• PFTE: Il progetto dovrà essere consegnato entro 60 giorni naturali e consecutivi 
dalla comunicazione di avvio della fase; 

• PE: Il progetto dovrà essere consegnato entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione di avvio della fase a seguito dell’approvazione del PFTE. 

Per ogni fase progettuale l’appaltatore consegnerà alla stazione appaltante: 

• copia di tutta la documentazione inerente il progetto in formato digitale non 
modificabile (es. PDF o altro formato in uso alla stazione appaltante) di cui una copia 

non firmata e una copia firmata digitalmente in formato PAdES; 

• copia su formato digitale editabile (es. DWG, XLS o altro formato in uso alla stazione 

appaltante) della parte grafica e di elenco prezzi per l'aggiornamento dell'archivio 
della stazione appaltante; 
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• n.1 copia cartacea firmata di tutta la documentazione di progetto. 

L’attività di direzione lavori, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, decorrerà dalla data di approvazione del progetto esecutivo e terminerà con 

l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. 

Nel corso dell’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione l’appaltatore consegnerà alla stazione appaltante: 

• copia di tutta la documentazione inerente all’andamento dell’appalto di lavori in 
formato digitale non modificabile (es. PDF o altro formato in uso alla stazione 

appaltante) firmata digitalmente in formato PAdES; 

• copia su formato digitale editabile (es. DWG o altro formato in uso alla stazione 
appaltante) dell’eventuale parte grafica per l'aggiornamento dell'archivio della 

stazione appaltante; 

• n.1 copia cartacea firmata di tutta la documentazione di progetto, quando 

sostitutiva di quella in formato digitale. 

Il piano di manutenzione sarà presentato con i formati previsti per la parte progettuale. 

Art. 6) Modalità, termini di pagamento e tracciabilità 

La prestazione, ai sensi dell’art.33 dell’allegato II.14 del codice è esclusa dalla 
disposizione di anticipazione del prezzo dell’art. 125 comma 1 del codice. 

I pagamenti verranno effettuati con i seguenti termini: 

Progettazione (PFTE, PE, CSP) 

• Acconto del 40% alla presentazione del progetto nella sua forma definitiva e 
approvabile; 

• Saldo del 60% all’approvazione del progetto. 

Direzione lavori (DL, CSE) 

• Acconti proporzionali e relativi ai SAL emessi per l’esecuzione dell’appalto di lavori 

fino all’importo di 9/10 della prestazione; 

• Saldo del restante 1/10 dell’importo della prestazione all’approvazione del certificato 
di collaudo/regolare esecuzione. 

Ai sensi dell’art.11 comma 6 del codice sull’importo netto delle prestazioni verrà operata 
una ritenuta del 0,50 percento che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale 

dopo l’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione ed esito positivo 
delle verifiche del documento unico di regolarità contributiva. 

I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dall’emissione della fattura elettronica, 

verificata corretta e per le attività effettivamente eseguite, dopo esito positivo delle 
verifiche del documento unico di regolarità contributiva. 

Ai sensi dell’art. 3 commi 1 e 2 del D.M. 145/2000 la stazione appaltante è esentata da 
qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti disposti in attuazione nella 
comunicazione di conto corrente dedicato. 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 
136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. 

L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente 
l’obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà. 

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della 

L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto 
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corrente dedicato in relazione al presente appalto, con esonero per la stazione 

appaltante di qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti ai sensi dell’art. 18 del R.D. 
2440/1923. 

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei 
soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato e precisamente: 

• Sig._______________CF___________________ 

• Sig._______________CF___________________ 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto 
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive 
modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. 

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse 
in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio UFF0Z7, dovranno 

obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) _________ 

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia 

di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Alle eventuali cessioni del corrispettivo si fa rinvio all’art.6 dell’allegato II.14 del codice. 

Analogamente l’eventuale proroga potrà essere concessa solo nel caso in cui la dilazione 

del tempo non sia imputabile all’appaltatore ma a fattori esterni a lui non riconducibili. 

Art. 7) Sospensione dell’esecuzione e proroghe 

Ai sensi dell’art.8 dell’allegato II.14 del codice, per quanto applicabile, può essere 

disposta la sospensione dei termini del contratto per il periodo strettamente necessario 
all’ottenimento di eventuali pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc., per la validazione o 

l’ottenimento di prove o risultati necessari al proseguimento della fase per cui viene 
richiesta la sospensione. 

Art. 8) Varianti 

Le eventuali prestazioni e/o servizi per la predisposizione di varianti sono ammesse ai 
sensi dell’art.120 del codice. 

La stesura della variante dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante dopo 
l’opportuna valutazione da parte del RUP effettuata sulla base di una circostanziata 
relazione tecnico economica amministrativa predisposta dal DL. 

I corrispettivi saranno determinati con le modalità utilizzate per il presente contratto e 
ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale indicato. 

Con l’autorizzazione alla predisposizione della variante verranno determinati i tempi per 
la sua redazione e consegna alla stazione appaltante. 

Art. 9) Oneri a carico dell’appaltatore 

Per le prestazioni di carattere progettuale l’appaltatore si impegna a introdurre tutte le 
modifiche ritenute necessarie dagli enti competenti alla quale sarà sottoposto il progetto 

per l’ottenimento di pareri pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. oltre che per la 
validazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L’appaltatore 
rinuncia fin da ora a qualsiasi corrispettivo o rimborso spese oltre a quanto previsto dal 

contratto. 
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L’appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi eventuale aggiornamento tariffario che dovesse 

essere approvato nel periodo di validità del contratto. 

L'appaltatore è obbligato a rispettare gli artt. 1176 e 2229 e seguenti del C.C. E, 

limitatamente a quanto non previsto dal contratto e dagli documenti richiamati, è 
obbligato al rispetto della deontologia professionale. 

Resta a carico dell'appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 

l'espletamento dell'appalto. 

L'appaltatore pur essendo esterno alla stazione appaltante è obbligato a eseguire 

quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico 
interesse e secondo quanto impartito dalla stazione appaltante, senza senza aggravare 
gli adempimenti e le procedure della stazione appaltante. 

L'appaltatore deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione 
con gli uffici della stazione appaltante, nell'espletamento dell'appalto fornirà il 

necessario supporto per l'ottenimento dei necessari pareri pareri/autorizzazioni/nulla 
osta/ecc. e parteciperà alle riunioni indette dalla stazione appaltante per l'analisi, 
discussione, verifica, e presentazione del progetto. 

L'appaltatore è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno 
erariale ai sensi dell'art.1 della Legge 20/1994. 

L'appaltatore s'impegna a richiedere il catasto ufficiale, con le caratteristiche tecniche e 
il posizionamento, dei servizi a rete esistenti o previsti che potrebbero interferire o 

essere interessati dal progetto. 

Le spese per istanze, i bolli, e quant’altro riferito alle richieste agli enti competenti per 
il rilascio dei necessari pareri/autorizzazioni/nulla osta/ecc. sono a carico della stazione 

appaltante. L’appaltatore dovrà fornire gli estremi e l’ammontare delle spese per 
consentire i relativi pagamenti. 

Art. 10) Obblighi dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente 

L’appaltatore e i subappaltatori, in applicazione all’art.11 del codice qui interamente 
richiamato, si obbligano ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti 

i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da 
subappaltatore con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni 

economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della 
categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dell’appalto, compresa 
l’iscrizione dei lavoratori stessi alle Casse anche ai fini dell’accentramento contributivo. 

L'appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto per i 
subappaltatori dall'art. 119, comma 7 del codice. 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti 

nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività 
vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso 

dell’appalto. 

I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 

artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica. 
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Art. 11) Subappalto e collaborazioni 

L’affidamento in subappalto è consentito secondo quanto previsto dall’art. 119 del 
codice previa autorizzazione della stazione appaltante alle seguenti condizioni: 

• che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le parti che intende subappaltare, 
in caso contrario il subappalto è vietato. Nel caso in cui siano state date indicazioni 
generiche riferite al massimo consentito per legge che non consentano di individuare 

univocamente l’oggetto del subappalto lo stesso non sarà autorizzato; 

• che l’appaltatore presenti istanza di subappalto alla stazione appaltante completo 

della documentazione prevista dalla normativa. 

L’appaltatore in sede di offerta ha indicato le seguenti attività che intende subappaltare: 

• ______; 

• ______; 

L’appaltatore rimane responsabile nei confronti della stazione appaltante per 

l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto o da richieste di risarcimento avanzate 
da terzi in conseguenza delle attività in subappalto. 

Ai sensi dell’art. 119 comma 7 del codice, data la peculiarità delle attività di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e 
di direzione lavori, dette attività non possono essere oggetto di ulteriore subappalto a 

cascata. 

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni naturali 
e consecutivi da ogni pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori con l’indicazione delle 

eventuali ritenute di garanzia effettuate. La mancata consegna delle fatture entro il 
termine stabilito sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. 

L’appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma e 
impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della 
stazione appaltante delle prestazioni da fornire. 

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per 
tutte le operazioni del presente appalto saranno regolate mediante intese dirette es 

esclusive tra l’appaltatore e gli interessati le cui competenze saranno tutte a carico 
dell’appaltatore. 

La stazione appaltante sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come 

unica controparte l’appaltatore incaricato e responsabile nei confronti della stazione 
appaltante. 

Della nomina dei collaboratori di cui sopra l‘appaltatore è tenuto a dare preventiva 
comunicazione alla stazione appaltante per l’espressione del relativo gradimento. 

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a carico esclusivo 

dell’appaltatore e per loro nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito dal presente 
contratto. 

Del costo per l’assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti l’appaltatore dichiara 
di averne tenuto conto nell’offerta presentata. 

Art. 12) Garanzia definitiva. 

L’appaltatore ha costituito idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 53 comma 4 del 
codice per l’esecuzione dell’appalto pari al 5% del contratto mediante polizza 
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fidejussoria n. ____ rilasciata in data ____ dalla società _____ per l'importo di € 

__________,__ (__/__). 

La garanzia assicura l’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il 

risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni nonché il 
rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla stazione appaltante in 
sostituzione del soggetto inadempiente. 

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto 
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del 
certificato di collaudo/regolare esecuzione. 

Art. 13) Responsabilità verso terzi e assicurazione 

L’appaltatore ha costituito e prodotto in copia la polizza assicurativa di responsabilità 
civile professionale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012 emessa da ___ il __ e valida 

fino al ___ per un importo garantito di _____. Detta polizza dovrà essere rinnovata fino 
alla conclusione dell’appalto. 

Art. 14) Penali 

In caso di mancata, incompleta, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni del 
contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale, la stazione 

appaltante potrà applicare le seguenti penalità fatto salvo il risarcimento degli eventuali 
danni: 

• nell’ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal contratto la 
percentuale del 5% (cinquepercento) del compenso della prestazione; 

• nell’ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente 

contratto la percentuale del 0,5‰ (zerocinquepermille) del compenso della 
prestazione per ogni giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto 

dell’inadempimento che richiedono l’osservanza di termini di scadenza; 

• nell’ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente 
contratto da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) euro ad un massimo di 500,00 

(cinquecento/00) euro in relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in 
base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti. 

Le penali applicate verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno 
comunque superare complessivamente il 10% (diecipercento) del corrispettivo.  
Qualora ciò si verificasse la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto senza 

che l’appaltatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per 
compensi che rimborso spese. 

Qualora non vengano rispettati i termini stabiliti per le prestazioni la stazione appaltante 
darà avviso in forma scritta e l’appaltatore dovrà controdedurre in forma scritta entro 
20 giorni naturali e consecutivi. Qualora la stazione appaltante ritenga insufficienti le 

motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali e applica la penale. 

Ai sensi dell’art. 120 comma 15 bis del codice, la stazione appaltante verifica in 

contraddittorio con l’appaltatore progettista e l'appaltatore dei lavori gli errori o 
omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la 
realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente 

soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato. 

Ai sensi dell’art. 8 bis del codice il progettista è tenuto a titolo transattivo a rimediare 

in forma specifica ad errori o omissioni nella progettazione che dovessero emergere in 
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fase esecutiva tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la 

sua futura utilizzazione. L’appaltatore dovrà rielaborare il progetto nei tempi previsti 
dall’Termini dell’incarico Termini dell’incarico, salvo diversa pattuizione. 

Tutte le spese relative alla rielaborazione comprese spese per collaboratori, analisi, bolli, 
tasse, pareri, copie ecc. necessarie all’ottenimento di pareri/autorizzazioni/nulla 
osta/ecc e alla successiva approvazione e cantierizzazione sono a carico 

dell’appaltatore. 

La stazione appaltante si riserva di valutare l’eventuale ulteriore richiesta di danno nel 

caso in cui la rielaborazione del progetto impatti in maniera preponderante sul contratto 
di realizzazione dei lavori, sulla direzione lavori e la sicurezza nel cantiere, sulla perdita 
di finanziamenti pubblici, l’aumento dei costi per la stazione appaltante anche dovuto 

ad eventuali soluzioni sostitutive temporanee da adottare per sopperire al ritardo o non 
corretta utilizzazione dell’opera derivante dall’errore progettuale. 

La stazione appaltante si riserva inoltre di valutare l’eventuale richiesta di risarcimento 
per il danno all’immagine e al prestigio della pubblica amministrazione. 

Art. 15) Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, 
comma 1 del codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del 

codice. 

È ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario 

o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 
contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
sia notificato alla stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o 

contestualmente all’autorizzazione al pagamento. 

Art. 16) Risoluzione e recesso 

È facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto quando l’appaltatore si renda 
responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’appalto, contravvenga 
ingiustificatamente alle condizioni del contratto o alle istruzioni legittimamente impartite 

dalla stazione appaltante e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, 
previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del C.C. nonché 
all’esecuzione d’ufficio dell’appalto a spese dell’appaltatore nei seguenti casi: 

• per mancato inizio di qualsiasi fase dell’appalto; 

• per superamento della soglia delle penali come espresso all’ Penali PenaliPenali; 

• per la cessione anche parziale del contratto. 

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. le 
inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi nel corso dello 

svolgimento dell’appalto: 

• cessione o subappalto del servizio, intero o parziale, in violazione delle norme 

vigenti e del presente contratto; 

• omessa applicazione delle norme che regolano la privacy e la riservatezza dei dati 
trattai, 

• sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la 
pubblica amministrazione; 
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• ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme del D.Lgs. 81/08 e le 

disposizioni inerenti i dipendenti; 

• accumulazioni di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del 

compenso; 

• mancato utilizzo degli strumenti idonei alla tracciabilità delle operazioni finanziarie 
come previsto dall’art. 3 comma 9 della Legge 136/2010; 

• frode nel redigere i documenti contabili previsti dall’appalto, mancanza degli stessi. 

In caso di risoluzione del contratto l’appaltatore s’impegna a consegnare alla stazione 

appaltante tutti i documenti aggiornati relativi alla progettazione e/o alla gestione 
amministrativa/contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 
30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta risoluzione. 

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 123 del codice, può recedere unilateralmente 
dal contratto purché tenga indenne l’appaltatore mediante il pagamento delle 

prestazioni eseguite. 

Il recesso e la risoluzione avvengono con formale comunicazione scritta indicante la 
motivazione con almeno 30 giorni naturali e consecutivi di preavviso. 

Per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di 
recesso e risoluzione contrattuale. 

Entro il termine sopraindicato l’appaltatore deve liberare a sue spese da eventuale 
deposito gli spazi di proprietà della stazione appaltante. Fino alla regolazione di ogni 

pendenza la stazione appaltante trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse 
a credito l’appaltatore. 

Art. 17) Provvedimenti in caso di insolvenza o impedimento alla 

prosecuzione dell’appalto 

La stazione appaltante in caso di insolvenza o impedimento alla prosecuzione 

dell’appalto da parte dell’appaltatore si avvale, salvi ogni altro diritto e azione a tutela 
dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del codice. 

Art. 18) Controversie 

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle 
dispute tecniche che possa insorgere nell’esecuzione dell’appalto, ciascuna parte può 

chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT) ai sensi dell’art. 215 del 
codice e secondo le modalità dell’allegato V.2 del codice. 

In caso di controversie sorte a seguito dell’esecuzione dell’appalto la parte interessata 

può ricorrere ai rimedi di cui al libro V, parte I, titolo II del codice. 

Nell’ipotesi di accordo bonario si applicano le modalità previste dall’art. 211 del codice. 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto, comprese quelle conseguenti 
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario saranno deferite alla competente 
Autorità Giurisdizionale ordinaria con l’esclusione di qualsiasi devoluzione al giudizio 

arbitrale. 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in sede di esecuzione 

dell’appalto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. 

Art. 19) Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici 

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto l’appaltatore e i collaboratori 

a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli 
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obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti ITIS, 

approvato con deliberazione n. 19/18 del 07.05.2018, reperibile nella sezione 
Amministrazione trasparente\Disposizioni generali\Atti generali del sito istituzionale, e 

del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 
n. 62 e s.m.i.. 

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del 

rapporto di cui al presente contratto. 

Art. 20) Proprietà degli elaborati e diritti sui materiali 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’appalto, con la liquidazione del relativo 
corrispettivo all’appaltatore, resteranno di proprietà piena e assoluta della stazione 
appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione come 

anche introdurvi tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie 
senza che l‘appaltatore possa sollevare eccezione di sorta, purché tali modifiche non 

vengano attribuite in alcun modo all’appaltatore medesimo. 

L’appaltatore si riserva di tutelare in ogni caso il proprio prestigio e la propria dignità 
professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della 

Legge 633/41 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”. 

La stazione appaltante potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento 

preparato da o per l’appaltatore in relazione al presente contratto con obbligo di chiara 
indicazione del nominativo e dati dell’appaltatore stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all’appaltatore a norma di legge e la stazione 
appaltante autorizza sin da ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato fatta 
eccezione per i dati ritenuti sensibili espressamente indicati dalla stazione appaltante e 

per le privative industriali del futuro esecutore dei lavori. 

Art. 21) Riservatezza 

L’appaltatore di impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattai, nonché sulle 
informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso o detenzione 
direttamente connessi o derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico in 

ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla stazione 

appaltante. 

L’appaltatore e la stazione appaltante si danno reciprocamente atto che tutti i dati 
relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre con la 

sottoscrizione del presente contratto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si autorizzano 
reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, 

pubblicazioni, e di tutte le correnti operazioni tecnico economiche delle proprie strutture 
organizzative. 

Art. 22) Incompatibilità 

Per l’appaltatore fino al termine del contratto valgono tutte le cause di incompatibilità 
previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari comprese quelle dell’ordine 

professionale di appartenenza. 

Al riguardo l’appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano 
configurare ipotesi di conflitti di interesse della stazione appaltante. 

Qualora l’appaltatore fosse dipendente pubblico dovrà ottemperare a quanto richiesto 
dal D.Lgs. 165/2001 con particolare al provvedimento autorizzativo 

dell’amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto. 
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Art. 23) Richiamo norme 

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione 
appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia 

di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
e tutti i documenti la cui esecuzione è dedotta nel presente atto. Per quanto non 
espressamente indicato si fa riferimento alle norme vigenti in materia con particolare 

riferimento al codice. 

Art. 24) Spese di contratto, imposte tasse e trattamento fiscale 

Tutte le spese del presente contratto e sue eventuali varianti, inerenti e conseguenti 
(spese contrattuali, bollatura, imposte, tasse, ecc.) con la sola eccezione dell’IVA e dei 
contributi previdenziali sono a totale carico dell’appaltatore. Sono altresì a carico 

dell’appaltatore tutte le spese di pubblicità dell’appalto se previste dalla normativa 
vigente. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese per materiali, rilievi, verifiche e ogni altro 
onere necessario all’espletamento delle prestazioni dell’appalto. 

Ai fini fiscali si dichiara che l’appalto di cui al presente contratto sono soggetti all’IVA, 

per cui il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 
punto 2 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R 26.4.1986, n. 131. 

Art. 25) Elezione del domicilio 

Ai fini del presente contratto l’appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a 

____, in via _____ telefono ______ P.E.O. ____ P.E.C. ______ dove elegge per il 
presente contratto il proprio domicilio. 

Art. 26) Approvazione in forma specifica 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C. in quanto applicabile, l’appaltatore a 
mezzo del suo legale rappresentante previa lettura del presente atto, dichiara di 

approvare specificatamente i seguenti articoli del presente contratto: Oneri a carico 
dell’appaltatoreOneri a carico dell’appaltatore, PenaliPenali, Risoluzione e 
recessoRisoluzione e recesso, dichiarando espressamente che la loro accettazione è 

resa materialmente mediante l’unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in 
formato elettronico. 

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 comma 1 
del D.Lgs. 36/2023. 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente: 

 

Per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS 

Il Direttore Generale 

(dott.ssa Maria Teresa Agosti) 

 

Per l’appaltatore 

Il Legale Rappresentante 

(______________) 


