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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA - ITIS
Via Pascoli 31- Trieste

UT24_08 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 5 PORTE
TAGLIAFUOCO NELL'EX COLLEGIO SAN GIUSTO - CIG:

PREMESSO CHE

ai sensi dell’art. 50 c.1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 con
determinazione n. ... é stata affidata I'esecuzione del
favoro per la sostituzione di 5 porte tagliafuoco a seguito di
procedura espletata sulla piattaforma digitale eAppaltiFVG alla

ditta ..cceevernnnn , P.IVA,... con sede a .... in via....., PEC........ ;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Oggetto e documenti che fanno parte

dell’appalto.
1. La stazione appaltante affida all’appaltatore che accetta

senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa,
cosi come descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto (di
seguito CSA), nei vari documenti costituenti il progetto
(incluse le tavole grafiche) e nell’offerta presentata
dall’appaltatore.

2. L'appalto viene concesso ed accettato sotto |'osservanza
piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita risultanti dal
progetto e comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste
e quant'altro necessario per dare i lavori completamente

compiuti, secondo le condizioni stabilite dal presente atto,



dal CSA e sulla scorta delle caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste nel progetto e in tutti i
suoi elaborati tecnici e amministrativi che |'appaltatore
dichiara espressamente di conoscere e di accettare
integralmente e che qui si intendono integralimente riportati
e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

. L'esecuzione dei lavori dovra in generale garantire la
continuita dell'esercizio delle attivita all’interno degli
immobili oggetto d’intervento ed a tale proposito dovranno
essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante,
tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al
fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al
minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori stessi.
L'’Appaltatore, preso atto della natura dell’appalto, si
impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nella
piena osservanza assoluta inderogabile e inscindibile di tutte
le norme di legge, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal CSA e di tutte le disposizioni,
anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante
I'esecuzione dell’appalto, che I'appaltatore dichiara di
conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi
contraria eccezione.

. Fanno parte del presente atto e si intendono allegati allo

stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al



medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante,

I seguenti documenti che |'’Appaltatore dichiara di avere

preso particolareggiata e perfetta conoscenza ed accetta,

senza eccezione alcuna:

CL - Relazione illustrativa, Quadro economico, immagini
serramenti esistenti e Cronoprogramma lavori

AP — Analisi prezzi;

CME - Computo metrico stimativo;

FPC - Foglio patti e condizioni;

CSA - Capitolato speciale d"appalto;

DUVRI - Documento unico di valutazione dei rischi
interferenti;

CAM - Relazione criteri ambientali minimi;

Le garanzie e polizze assicurative;

Tav. Pt-01 - Caratteristiche dei nuovi serramenti, zona
d’intervento;

Tav. Pt-02 - Planimetrie ubicazione serramenti da

sostituire.

5. Qualora gli atti contrattuali dovessero riportare delle

disposizioni di carattere discordante, I'Appaltatore rispettera

nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Foglio patti e

condizioni - Capitolato Speciale d'Appalto - Computo

metrico estimativo — Elaborati grafici - Relazione Tecnica

IHustrativa.



6. L'appaltatore dichiara altresi di accettare fe ulteriori

condizioni contenute nei documenti di gara n. sulla

piattaforma di e-procurement , i

confermare le dichiarazioni d'offerta e di disporre dei mezzi
tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che
ne derivano. Egli conferma di avere preso visione dei fuoghi
in cui si deve realizzare |'opera, del progetto, nonché di
essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche
ed economiche necessarie per una corretta realizzazione
dell’appalto. L'appaltatore non potra quindi eccepire durante
I'esecuzione dei lavori, [a mancata conoscenza di elementi
valutati tranne che essi non si configurino come cause di
forza maggiore contemplate dal Codice Civile o si riferiscano
a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente
previste dal contratto.

. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel
presente appalto comprendono e compensano gli oneri
derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in
nessun caso potra richiedere e/o pretendere ulteriori
compensi a tale titolo. Sono altresi compresi e compensati
tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi,
capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui
sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti
Autorita che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono

eseguire i lavori.



Art. 2) Ammontare del contratto
1. L'importo dell'appalto aggiudicato con determinazione n.

del prot. , ammonta a € ----,-= (----------

/--), IVA esclusa di cui:

a) € ----,-- (Euro -----~--- /--) per lavori a corpo;

b) € 1.400,00 (Euro mileqquattrocento/0Q), per oneri per

|'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale & al netto dell'IVA ed ¢ fatta salva
la liquidazione finale. L'appalto e stipulato “a corpo” ai
sensi deil'articolo 32 c¢.6 dell'allegato 1.7 del D.Lgs.
36/2023, ai fini della contabilizzazione e liquidazione delle
rate di acconto dei lavori a corpo, viene di seguito indicata
Iincidenza  percentuale delle lavorazioni ritenute

ofmogenee.
CATEGORIE LAVORAZIONI
F.P.O. PORTE TAGLIAFUOCO | 100,00%

3. Al sensi e per gli effetti dell’'art. 60 del D.Lgs. 36/23 e
ammessa la revisione prezzi con le modalitd del citato
articolo.

Art. 3) Termini di validita dell’Appalto.

1. Il termine di validita contrattuale del presente Appalto & di
83 (ottantratre) giorni naturali e consecutivi come indicato
nel CSA.

2. I lavori potranno avere inizio anche subito dopo

I'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto,



con la consegna sotto riserva di legge, con le modalita
dell'articolo 17 commi 8 e 9 del D.Lgs.36/202, dell’articolo
50 comma 6 del D.Lgs.36/2023 e dell’art. 3 dell’Allegato
11,14 del D.Lgs. 36/2023 indicando espressamente sul

verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Ove, alla data di scadenza de! termine temporale, fossero
in corso I'esecuzione o il completamento di lavori richiesti
con le modalita stabilite nel CSA e negli elaborati di
progetto emessi dalla stazione appaltante, esso si intendera
prorogato del tempo previsto per la loro ultimazione. Detta
protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo
per pretendere compensi ¢ indennizzi di qualsiasi genere,
essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella
determinazione dei prezzi che comprendono € compensano

ogni relativo onere,

. L'appalto pud essere prorogato ai sensi dell’articolo 120
commi 10 e 11 del D.Lgs. 36/23.
Art. 4) Contabilizzazione dei lavori.

. La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita

alle disposizioni vigenti e con le modalita definite nel CSA e

secondo quanto previsto nell’Art. 2) Ammontare del

contratto del presente atto.

Art. 5) Modalita e termini di pagamento del
corrispettivo e tracciabilita.




. I termini di pagamento sono inseriti nel CSA.

. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive
modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.
L'appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto
assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie

disposizioni in tutti i subcontratti che stipulera.

. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalita
tracciabili ai sensi dellart. 3 della L. n. 136/2010,
utiiizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato
come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in
oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in
atti, contiene altresi l'indicazione dei soggetti delegati ad

operare sul suddetto conto corrente dedicato.

. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni finanziarie relative al presente appalto
costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, deila L. n.
136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione

del presente contratto.

. Al fine di assicurare |'effettiva tracciabilitd dei pagamenti,
le fatture elettroniche emesse in relazione al presente
appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio UFF0Z7,

dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice



Identificativo Gara (CIG)

. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione
alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della
notizia di inadempimento della propria controparte
(subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria.

. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 120

comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e quanto previsto dal CSA.

. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma
2, dél Codice Civile.

Art. 6) Sospensione dell’esecuzione e proroghe

. Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023e dell’art.8
dell’Allegato 1I.14 del D.Lgs. 36/2023, € ammessa la
sospensione dei lavori con le modalita ed effetti previsti dai

citati articoli.

. Nel CSA sono esplicitate le modalita di esecuzione delle

sospensioni.

. Il risarcimento dovuto all‘esecutore nel caso di sospensioni
totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del D.Lgs.

36/2023 & quantificato sulla base dei criteri dellart.8



dell’Allegato I1.14 del D.Lgs. 36/2023.

. II CSA indica le motivazioni per cui non pud essere concessa
la proroga dell’esecuzione dell’appalto.
Art. 7) Varianti.

. Il CSA definisce le modalita di introduzione delle varianti.

Art. 8) Controlli

. I controlli sull’esecuzione del contratto sono disciplinati
dall’Allegato 1I.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9) Oneri a carico dell’appaltatore.

. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal

CSA, quelli a tui imposti per legge o per regolamento.

. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a

carico dell’appaltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e [lilluminazione dei
cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quant'altro occorresse
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili
che potessero occorrere dal giorno in cui comincera la

consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di
danni per l'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;



g) custodia, la conservazione e la gratuita manutenzione
delle opere fino al collaudo provvisorio 0 all’'emissione
del certificato di esecuzione,

. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon
ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare

al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. La direzione dei cantieri & assunta dal direttore tecnico

dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del CSA in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire, a cid espressamente delegato dal legale
rappresentante dell'impresa appaltatrice. Nel caso di
presenza di piu imprese, anche in subappalto, I'assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico o di
altro soggetto qualificato ed abilitato, avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti del cantiere,
con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti

operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura
I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei

danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti

10



soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui ail” Art.

25) Spese di_contratto, imposte, tasse e trattamento

fiscale.
Art. 10)Obblighi _dell'appaltatore nei confronti del

personale dipendente

. L'appaltatore e i subappaltatori, in applicazione all’art.11
del D.Lgs. 36/2023 qui interamente richiamato, si
obbligano ad applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i Jlavoratori dipendenti impiegati
nell’'esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da
Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione
Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative
previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro
della categoria vigenti neila regione durante il periodo di
svolgimento dei lavori, compresa l'iscrizione dei lavoratori
stessi alle Casse presenti sul territorio regionale e agli
organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza,

anche ai fini dell’accentramento contributivo.

L'appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme
in  materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare

11



riguardo a quanto previsto per i subappaltatori dall'art. 119,
comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

. L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate

in vigore nel corso dei lavori.

. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

. L'appaltatore dichiara di applicare il contratto di lavoro

Art. 11)Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

+ il D.U.V.R.I., debitamente firmato per presa visione ed
accettazione;

e il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli artt. 17, c.1 lett

a) e 89 c. 1lett h) del D.lgs. 81/2008;

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei
lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al
comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere

ovvero i processi lavorativi utilizzati.

12



. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

Art. 12)Subappalto.

. L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e del CSA,

dovra essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

. Al sensi dell’'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 non
pud essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad

alta intensita di manodopera.

. Come specificato nel CSA & fatto divieto del subappalto a
cascata di cui al comma 17 dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

. In sede di offerta l'appaltatore ha dichiarato che intende

subappaltare

. Il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di

subappalto.

. L'amministrazione corrispondera direttamente al

13



subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite
nei soli casi previsti dall” art. 119 comma 11 del D. Lgs. n.
36/2023, con le stesse cadenze e regole disciplinate dal
contratto principale, che il subappaltatore dovra accettare

esplicitamente.

Art. 13)Garanzia definitiva.

. Al sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, a valere
sul presente appalto, |'appaltatore ha prestato la garanzia
definitiva del 5% sul valore del contratto, pari a Euro

, mediante conservata in

atti.
Art. 14)Responsabilita verso terzi e assicurazione

. E a carico del contraente la responsabilita di danni a
persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i
materiali di sua proprieta, sia per quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attivita connesse, sollevando la Stazione appaltante

da ogni responsabilita al riguardo.

. Il contraente, in relazione a quanto previsto dall’art. 117
comma 10 del D.Lgs. 36/2023, ha costituito e consegnato
alla stazione appaltante la polizza assicurativa n. __
emessail __ dalla__ agaranzia di tutti i rischi derivanti
dall’esecuzione dell’opera per un massimale corrispondente

allimporto del contratto nonché a copertura dei rischi di

14



responsabilitd civile per danni causati a terzi per un
massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomifa/00)

conservata in atti.

. La decorrenza della copertura assicurativa & riportata nel
CSA.
Art. 15)Regolare esecuzione e collaudo, gratuita

manutenzione,

. Al sensi dell’art. 116 comma 7 del D.Lgs. 36/2024 e
dell’'art.28 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2024 si dara
luogo al certificato di regolare esecuzione dei lavori con le
modalita dell’art. 116 del D.Lgs. 36/2024 e dell’Allegato
I1.14 Sezione III “Collaudo” del D.Lgs. 36/2024.

. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mettera a
disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le
esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso

quanto necessario all’eventuale collaudo statico.

. Rimarra a cura e carico dell’Appaltatore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate

neil'eseguire tali verifiche.

. Nel caso in cui I"Appaltatore non ottemperi a tali obblighi,
I'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto
d'ufficio, in danno all'inadempiente, deducendo |la spesa dal

residuo credito del contraente.

15



. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita
del personale della stazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate
dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di
collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare.

. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile,
I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere

definitivo.

Art. 16)Consegna anticipata

. Nel caso la stazione appaltante avesse necessita di
utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in
attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si

seguiranno fe procedure indicate dal CSA.

Art. 17)Penale per i ritardi.
. Le penali per i ritardi sono esplicitate nel CSA.

Art. 18)Divieto di cessione del contratto

. It presente atto non pud essere ceduto a pena di nullita, ai
sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, fatto

salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del

16



medesimo Decreto.

. E ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o0 un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'Italia
e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla
Stazione appaltante in originale o in copia autenticata,
prima o contestualmente al certificato di pagamento

sottoscritto dal RUP.
Art. 19)Risoluzione del contratto.

. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il presente
atto nei casi previsti dall’ art. 122 del D.Lgs. 36/2023

nonché nelle ipotesi previste dal CSA.

Art. 20)Recesso

. La stazione appaltante pud recedere dal presente atto, in
qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’art. 123 del D.lgs.

36/2023 e dell’art. 11 dell’'Allegato I1.14 del D.lgs, 36/2023.

. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facolta
di recesso I’Appaltatore sara comunque tenuto, in difetto di
contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare

I'esecuzione dei lavori richiesti in corso di adempimento.

. In ogni caso la stazione appaltante & in facolta, a suo

insindacabile giudizio, e senza necessita di motivazione, di

17



recedere unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo,
in gualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di
esecuzione dello stesso. 1l recesso ha effetto dalla data di
ricevimento da parte dell'Impresa della PEC con la quale la
Stazione Appaltante comunica di avvalersi di tale facolta. E’
escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa,
anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso
indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1671 Codice Civile.
Art. 21)}Provvedimenti in caso di fallimento

. La stazione appaltante in caso di fallimento dell’appaltatore
si avvale, salvi ogni altro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dall’art. 124 del D.Lgs.
36/2023.

Art. 22)Controversie e riserve.

. In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni del Libro
V Parte I Titolo I del D.Lgs. 36/2023.

. Nell'ipotesi di accordo bonario saranno seguite le modalita
procedurali dell’art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.

. Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e
di accordo bonario previste dagli art.210 e art.212‘del
D.lgs. 36/23, tutte le controversie tra la Stazione
appaltante e I|'‘appaltatore derivanti dali’esecuzione del

contratto saranno deferite al Foro di Trieste.
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. La gestione delle eventuali riserve iscritte dal contraente e
definita secondo la disciplina dell’art. 7 dell’Allegato I1.14
del D. Lgs. 36/2023 e il CSA.

. Non possono essere iscritte riserve nel caso previsto
dall’art. 210 comma 2 del D.Lgs. 36/23.
Art. 23)0sservanza dei codici di comportamento dei

dipendenti pubblici

. Nello svolgimento dell'attivita di cui al presente atto i
collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti
ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti nel Codice di Comportamento dei
Dipendenti ITIS, approvato con deliberazione n. 19/18 del
07.05.2018, reperibile nella sezione Amministrazione
trasparente\Disposizioni generali\Atti generali del sito
istituzionale, e del Codice di Comportamento dei Dipendenti

Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e s.m.i..

. La violazione di detti obblighi di condotta pud comportare
la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente
atto

Art. 24)Richiamo delle noerme legislative,
regolamentari e particoiari all'appalto

. Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel
rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e

'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni
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vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti i
documenti del progetto la cui esecuzione & dedotta nel

presente atto.

. L’Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformita di
guanto stabilito dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono
fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria
competenza, avvalendosi degli strumenti informatici come
imposto dall’art. 5 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ¢
s.m.i., ferma restando la possibilita di comunicazione in
forma analogica in presenza di disfunzioni accertate degli
strumenti di comunicazione digitale.

Art. 25)Spese _di _contratto, imposte, tasse e

trattamento fiscale.

. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e
conseguenti (bollatura, imposte, tasse, ecc.) con la sola

eccezione dell'IVA sono a totale carico dell’appaltatore.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo
per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno

dellta consegna a quello della data di emissione del
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certificato collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente
contratto sono soggetti all’IVA, per cui il presente contratto
& soggetto a registrazione in caso d’'uso ai sensi dell’art. 2

della Tariffa Parte II allegata al D.P.R 26.4.1986, n. 131.

Il presente atto & stato redatto in modalita elettronica ai sensi

dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

A.S.P. ITIS Appaltatore
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